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Kalkulacja ofertowa

5368 950 PLN brutto

Lp. Pozycja Koszt netto (PLN)  Zatozenia
1 Dokumentacja wykonawcza i 100 000 inwentaryzacja budynku, projekt warsztatowy,
powykonawcza harmonogram, dokumentacja odbiorowa 2 egz,, modele
cyfrowe
2 Roboty przygotowawcze i zaplecze 150 000 ogrodzenie placu, kontenery socjalne i biurowe 15 mies,,
budowy przytqgcza tymczasowe, BHP, dozér 24h, inwentaryzacja

geodezyjna zerowa

3 Termoizolacja $cian zewnegtrznych 950 000 powierzchnia 1850 m2, styropian EPS 040 grubos¢ 15 cm,
EPS15cm kotkowanie 6 szt m2, klej cementowy 5 kg m2, siatka
zbrojqca 145 g, tynk silikonowy 15 mm, rusztowania
elewacyjne
4 Termoizolacja dachu i stropodachu 280 000 powierzchnia 1200 m2, wetna mineralna 25 cm 0 035,

papa termozgrzewalna podktadowa i wierzchnia,
komunikacja dachowa, obrébki blacharskie

5 Hydroizolacja i drenaz 130 000 odkopy fundamentéw 240 mb, izolacja bitumiczna
fundamentoéw dwusktadnikowa 4 kg m2, folia kubetkowa, drenaz
opaskowy PVC @110, geowtdknina 200 g, zasyp zwirowy

6 Wymiana stolarki okiennej i 350 000 okna PCV trzyszybowe U 0 9 220 szt 300 m2, drzwi
drzwiowej aluminiowe 10 szt, parapety wew i zew, obrobki,
demontaz i utylizacja starej stolarki

7 Modernizacja instalacji grzewczej i 750 000 pompy ciepta powietrze woda 2x25 kW klasa A++, bufor
kottowni 1000 |, zasobnik CWU 500 |, nowe rozdzielacze, przerébki
hydrauliczne, automatyka pogodowa, uruchomienie i
szkolenie
8 Instalacja fotowoltaiczna 40 kWp 300 000 96 modutéw mono 420 W, konstrukcja dachowa

aluminiowa, inwertery 2x20 kW, okablowanie DC AC,
rozdzielnia AC, pomiary odbiorcze, zgtoszenie OSD

9 Modernizacja instalacji elektrycznej 180 000 rozdzielnice gtéwna i pigtrowe, wymiana przewodoéw
1500 m, uziemienie, oprawy LED klasa IKO8 250 szt,
system DALI, pomiary elektryczne

10 Modernizacja instalacji sanitarnej 110 000 wymiana pionéw wod kan 180 mb, armatura baterie
wewnetrznej czasowe 30 szt, izolacje termiczne, préby szczelnosci,
inwentaryzacja powykonawcza

Il Prace wykohczeniowe wewnetrzne 140 000 gtadzie gipsowe 3000 m2, malowanie farby lateksowe
2krotne, naprawy tynkéw, listwy przypodtogowe,
odnowienie korytarzy

12 Zagospodarowanie terenu i dojscia 90 000 chodniki kostka betonowa 400 m2, opaska zwirowa,
trawniki 1500 m2, tawki 6 szt, kosze 4 szt, tablica
informacyjna

13 Koszty ogdlne budowy i zarzqdzanie 400 000 kierownik budowy, kierownicy branzowi, biuro budowy 15
mies., nadzér BHP, sprzet pomiarowy, koordynacja
podwykonawcoéw

14 Rezerwa na ryzyka i waloryzacje 180 000 bufor 4 1 procent warto$ci netto, nieprzewidziane roboty,
wahania cen materiatéw, potencjalne kary umowne

15 Ubezpieczenia i zabezpieczenie 55 000 polisa OC suma gwarancyjna warto$¢ kontraktu, polisa
nalezytego wykonania CAR 15 mies., gwarancja halezytego wykonania 4
procent brutto

16 Marza i koszty finansowe 200 000 zysk wykonawcy 4,6 procent, finansowanie wadium,
gwarancji, ryzyko inflacyjne i kursowe
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Przedstawione kwoty sq szacunkowe i zostaty wygenerowane automatycznie przez model Al na podstawie opisanych zatozen. Przed
ztozeniem oferty zalecamy weryfikacje przedstawionych wartosci.
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1. Wycigg Formaliny

Lp. Sekcja Tresé

1.1 Nazwa Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynkéw o§wiatowych na terenie Gminy
Zamoéwienia Kroscienko nad Dunajcem

1.2 Nazwa Zama Gmina KroScienko nad Dunajcem
wiajgcego

1.3 Termin 03.07.2024 10:00:00
Sktadania
Ofert

1.4 Termin Wykonaweca jest zwigzany ofertq przez 30 dni, do dnia 1 sierpnia 2024 roku. Zamawiajqcy
Zwigzania przewiduje mozliwos¢ jednorazowego przedtuzenia tego terminu o kolejne 30 dni za zgodg
Ofertg wykonawcy.

1.5 Termin Zamobwienie nalezy zrealizowa¢ w ciggu maksymailnie 15 miesiecy od dnia podpisania umowy,
Realizaciji z nastepujgcymi etapami:
Zameéwienia - Etap I: do 31 pazdziernika 2024r.

- Etap Il: do 31 maja 2025r.
- Etap Ill: do konhca 15-miesigcznego terminu realizaciji

Za oficjalny termin zakonczenia realizacji zadania uznaje sie date zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru robét wraz z kompletng dokumentacjg odbiorowq.

1.6 Czy Wartosé Tak
Zamoéwienia
Ponizej Progu
UE

1.7 Budzet Zama Maksymalna deklarowana warto$§¢ dofinansowania wynosi 5 400 000,00 ztotych w ramach
wiajqcegol Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
Wartosé
Zamowienia

1.8 Tryb Postepo Tryb nieograniczony (podstawowy), gdzie oferty mogq sktada¢ wszyscy zainteresowani
wania - wykonawcy.
Nazwa

1.9 Czy Zamawiajgcey nie dopuszcza sktadania ofert czeSciowych ani wariantowych. Wymég dotyczy
Dopuszcza sie catosci postepowania przetargowego.
Oferty Czesci
owe/Wariant
owe

1.10 Formuta Zamobwienie jest realizowane w formule ,wybuduj’, gdzie dokumentacja projektowa jest
Zamoéwienia przygotowana przez Zamawiajgcego. Wskazuje na to fragment wyjasnief, ktéry jednoznacznie
(Wybuduj I stwierdza, ze ,przygotowanie dokumentaciji projektowej obcigza Zamawiajgcego”.
Zaprojektuj i
Wybuduj)
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Lp.

Sekcja

Tresé

1.1 Kryteria Ocena ofert odbywa sie w dwéch kluczowych kryteriach:
Oceny -
Metody i 1. Kryterium ceny (60% wagi):
Wzory - Oferta najtansza otrzymuje 60 punktéw
- Pozostate oferty sq punktowane proporcjonalnie wedtug wzoru:
Punkty = (Cena najnizsza / Cena badanej oferty) x 60
- Wynik jest zaokrgglany do dwéch miejsc po przecinku
2. Kryterium gwaranciji jakoséci (40% wagi):
- 3 lata gwaranciji = 0 punktow
- 4 lata gwarancji = 20 punktéw
- 5 lat gwaranc;ji = 40 punktéw
- Maksymalny punktowany okres to 5 lat
Kluczowe zasady:
- Minimalne wymagane 3 lata gwarancji
- Jesli wykonawca nie poda okresu gwarancji, przyjmuje sie 3 lata
- Niepetne lata w okresie gwarancji sg pomijane
- Maksymalne wydtuzenie gwarancji ponad minimum to 2 lata
Najkorzystniejsza oferta to ta, ktéra uzyska najwyzszq tqcznq liczbe punktéw w obu kryteriach.
1.12 Warunki Zamawiajgcy nie wymaga zdolnosci kredytowych, gwarancji bankowych ani szczegélnych
Udziatu - srodkéw finansowych. Wprost wskazano, ze nie okresla warunku w zakresie sytuacii
Zdolnosé ekonomicznej lub finansowe.
Finansowa
1.13 Warunki Wymagania dotyczgce doswiadczenia technicznego:
Udziatu - Do$ - Minimum 1 zrealizowane zadanie termomodernizacyjne
wiadczenie - Warto§¢ zadania: co najmniej 300 000,00 zt brutto
Techniczne - Realizacja w ciqgu ostatnich 5 lat
- Zadanie wykonane zgodnie z Prawem budowlanym
- Konieczno$é przedstawienia dowodéw nalezytego wykonania (np. referencje)
Uwaga: Nie mozna sumowaé mniejszych zadan, aby osiggngé wymagang warto§¢ 300 000,00
zt.
114 Warunki Wymagana kadra Wykonawcy:
Udziatu -
Kwalifikacje 1. Kierownik Budowy:
Kadry - Uprawnienia budowlane bez ograniczef w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej

- Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby samorzqgdu zawodowego
- Mozliwos¢ posiadania rbwnowaznych uprawnieh

2. Kierownik Robét Elektrycznych:

- Uprawnienia budowlane bez ograniczef w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

- Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby samorzqgdu zawodowego

- Mozliwos¢ posiadania rbwnowaznych uprawnieh

3. Kierownik Robét Sanitarnych:

- Uprawnienia budowlane bez ograniczef w specjalnoséci instalacyjnej w zakresie:
* sieci cieplnych

* sieci wentylacyjnych

* sieci gazowych

* sieci wodociggowych

* sieci kanalizacyjnych

- Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby samorzqgdu zawodowego

- Mozliwoé¢ posiadania rbwnowaznych uprawnieh

Uwaga: Przed podpisaniem umowy nalezy dostarczy€ kopie uprawnieh zawodowych oraz
zadwiadczen.
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Lp. Sekcja Tresc
1.15 Warunki W dokumentacji przetargowej wymagane jest:
Udziatu -
Certyfikaty i 1. Oznakowanie wyrobéw budowlanych znakiem CE
Normy 2. Deklaracja zgodnosci wyrobéw budowlanych
3. Spetnienie wymagan systemoéw oceny zgodnosci dla wyrobéw budowlanych
Kluczowe rozporzgdzenia regulujgce te wymagania:
- Rozporzqdzenie z 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci wyrobéw
budowlanych
- Rozporzqdzenie z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych
Wykonawca zobowiqzany jest do dostarczenia kompleksowej dokumentaciji potwierdzajgcej
jakos¢ i zgodnos¢ stosowanych materiatéw z obowigzujgcymi normami budowlanymi.
1.16 Dokumenty - Dokumenty wymagane do ztozenia wraz z ofertq:
Wymagane
do Ziozenia 1. Formularz oferty (Zatgcznik nr1do SWz)
oferty - Zawiera m.in. ceng ofertowq

- Informacje o podwykonawcach
- Rodzaj przedsigbiorstwa
- Opcjonalnie: informacje o wspdlnym ubieganiu sie o zamdbwienie

2. Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu
(zatgeznik nr 2 do SWz)

- Sktada kazdy Wykonawca

- W przypadku wspélnego ubiegania sie o zamowienie - kazdy z Wykonawcéw sktada osobno

Dodatkowe wymagania:

- Dokumenty nalezy ztozy¢ elektronicznie

- Wymagane formaty: .doc, .docx, .pdf, .rtf, xps, .odt
- Dokumenty muszq by¢ podpisane elektronicznie
- Maksymalny rozmiar pliku: 150 MB

2. Wycigg Prawny

Lp. Sekcja Tresc

2.1 Warunki Zasady waloryzacji wynagrodzenia obejmujg nastepujgce kluczowe mechanizmy:
Waloryzacji
(Zmicmy Cen, 1. Waloryzacja oparta na wskazniku GUS:
Influcja) - Mozliwa po 6 miesigcach realizacji umowy

- Dotyczy zmian kwartalnego wskaznika cen produkcji budowlano-montazowe;j

- Warunek: zmiana wskaznika narastajgco o ponad 15% w stosunku do wskaznika sprzed
podpisania umowy

- Wyliczenie zmiany wg wzoru: A x (B% - 15%) = C

2. Przestanki zmiany wynagrodzenia:

a) Zmiany podatkowe (VAT, akcyza)

b) Zmiany minimalnego wynagrodzenia

c) Zmiany zasad ubezpieczenh spotecznych

d) Zzmiany w pracowniczych planach kapitatowych
e) Konieczno$¢ wykonania robét zamiennych

3. Kluczowe ograniczenia:

- Maksymalna zmiana wynagrodzenia: 5% wartosci pierwotnej umowy
- Wymagane pisemne uzasadnienie zmiany

- Konieczno$¢ przedstawienia dowodoéw wzrostu kosztow

4. Procedura:

- Wniosek sktadany w formie pisemne;j

- Wymagane szczegbtowe wyliczenia

- Zmiana potwierdzona aneksem do umowy
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Lp.

2.2

Sekcja

Warunki
Odstgpienia
od Umowy

Tresé

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujqcych przypadkach:

1. Przerwanie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce trwajgce powyzej 10 dni

2. Skierowanie do realizacji robét oséb bez akceptaciji Zamawiajgcego

3. Wykonywanie czynnosci przez podmioty nieuprawnione bez zgody Zamawiajgcego

4. Wystgpienie istotnej zmiany okoliczno$ci powodujqgcej, ze wykonanie umowy:

- nie lezy w interesie publicznym

- moze zagrozi€ istotnemu interesowi panstwa

- moze zagrozi¢ bezpieczeristwu publicznemu

5. Realizacja robét niezgodnie z dokumentacjq projektowq lub wskazaniomi Zamawiajgcego
6. Zajecie majqgtku Wykonawcy w wyniku postepowania egzekucyjnego

7. Powierzenie podwykonawcy realizacji umowy bez wymaganych uzgodnieh

8. Dokonanie przez Zamawiajgcego wigcej niz 3-krotnej bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub przekroczenie 5% warto$ci umowy w takich ptatnoSciach

Odstgpienie wymaga formy pisemnej z uzasadnieniem i moze nastgpi¢ do kofca
obowigzywania umowy.

23

Zmiana
Umowy

Procedura zmiany umowy obejmuje nastepujgce kluczowe elementy:

1. Ztozenie wniosku:

- Kazda ze stron moze wystqgpi€ z pisemnym wnioskiem o zmiane umowy

- Wniosek musi zawiera¢ szczegbtowe uzasadnienie oraz dokumenty potwierdzajgce
zasadno$¢ zmiany

2. Ograniczenia zmian:
- tgczna warto$€ zmian nie moze przekroczy¢ 5% pierwotnej wartosci umowy
- Waloryzacja wynagrodzenia mozliwa jest dopiero po uptywie 6 miesiecy realizacji umowy

3. Protokét i aneks:

- Zmiany wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

- Konieczne jest sporzqdzenie aneksu do umowy

- Aneks musi zosta¢ podpisany przez obie strony, aby byt skuteczny

4. Dopuszczalne przestanki zmian:

- Zmiana cen materiatow

- Zmiana kosztéw realizacji zaméwienia
- Zmiany podatkowe (VAT, akcyza)

- Zmiany wynagrodzenh pracowniczych
- Zmiany skiadek ubezpieczeniowych

5. Dokumentacja:
- Do wniosku nalezy dotqczy¢ stosowne dokumenty potwierdzajgce zasadno$¢ zmiany
- Wymagane jest szczegdtowe wyliczenie wptywu zmiany na wynagrodzenie

Kazda zmiana musi by¢ precyzyjnie udokumentowana i uzasadniona, z zachowaniem
wskazanych limitéw procentowych.

Uzyskanie
Pozwolenia
na Budowe [
Zgtoszenie
Roboét

Dokumentacja wskazuje, ze roboty termomodernizacyjne nie wymagajg uzyskania pozwolenia
na budowe. Wystarczy zgtoszenie robét remontowych w Starostwie Powiatowym.

Uzyskanie
Pozwolenia
na
Uzytkowanie

Dokumentacja wskazuje, ze uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie jest uzaleznione od specyfiki
inwestycji - jest to opcjonalne, okreslone zwrotem “jezeli jest to konieczne”. Wykonawca
zobowiqzany jest do:

- Skutecznego zgtoszenia zakohczenia robot

- Przygotowania kompletu dokumentéw odbiorowych, w tym m.in.:

* OSwiadczenia Kierownika Budowy o zgodno$ci wykonania obiektu

* Dokumentacji powykonawczej

* Protokotéw odbioru technicznego

* Inwentaryzacji geodezyjnej

W przypadku wymogu ustawowego, konieczne bedzie uzyskanie ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie przed oddaniem obiektu.

Strona 8



© Przetargi.io

Lp.

2.6

Sekcja

Kary Umowne

Tresé

Petna lista kar umownych w umowie:

1. Odstgpienie od umowy:
- Z winy Wykonawcy: 10% wynagrodzenia brutto
- Z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego przez Wykonawce: 10% wynagrodzenia brutto

2. Zwtoka i opdznienia:

- Zwioka w wykonaniu zamoéwienia: 0,2% wynagrodzenia brutto za kazdy dzier zwioki

- Zwtoka w usunieciu wad: 0,1% wynagrodzenia brutto za kazdy dziefi zwtoki

- Opbznienie w przedtozeniu projektu umowy podwykonawstwa: 5 000 zt za kazdy przypadek

- Opéznienie w przedtozeniu kopii umowy podwykonawstwa: 5 000 zt za kazdy przypadek

- Zwtoka w dokonaniu zmiany umowy podwykonawstwa: 0,1% warto§ci brutto umowy za kazdy
dzien zwtoki

3. Kary zwigzane z podwykonawstwem:

- Brak zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy: 5% kwoty bezposredniej zaptaty

- Nieterminowa zaptata podwykonawcy: 0,2% wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh zwtoki
(maks. 10% wynagrodzenia)

- Nieprzedtozenie projektu umowy podwykonawstwa: 5 000 zt za kazdy przypadek

4. Pozostate kary:

- Niewypetnienie obowigzku zatrudnienia na umowe o prace: kwota minimalnego
wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek

- Zwtoka w przedtozeniu dokumentu ubezpieczenia: 50 zt za kazdy dzieh zwtoki

Wazne ograniczenia:
- Kary za punkty 3-12 nie mogq przekroczy€ 30% wynagrodzenia brutto
- Zamawiajqgcy zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego

Podwykonaw
stwo - Dopus
zczalnos§é

Zamawiajgcy zezwala na korzystanie z podwykonawcéw. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcdw, w tym za ich kwalifikacje, jakos¢ i
terminowo$¢ prac. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zqdania zmiany podwykonawcy,
jesli nie spetnia on wymaganych standardéw. W dokumentacji nie okreslono limitéw
procentowych robét wykonywanych przez podwykonawcow.

Podwykonaw
stwo -
Procedury i
Warunki
Zgtaszania

Procedury zawierania uméw podwykonawczych obejmujq nastepujgce kluczowe warunki:

1. Wymagania formalne:

- Kazda umowa podwykonawcza wymaga akceptacii Zamawiajgcego

- Wykonawca nie moze zleci¢ rob6ét budowlanych Podwykonawcy bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego

- Umowa podwykonawcza nie moze uzaleznia¢ zaptaty od wczesniejszej ptatnosci przez
Zamawiajgcego

2. Kluczowe ograniczenia:

- Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy za wady musi by¢ co najmniej rowny okresowi
odpowiedzialnosci Wykonawcy

- Podwykonawca jest zobowiqzany do przedstawiania dokumentéw na zgdanie
Zamawiajgcego

3. Procedura zgtaszania i akceptacii:

- Zamawiajgcy ma 7 dni na weryfikacje i zgtoszenie zastrzezeh do umowy podwykonawczej

- W przypadku braku akceptacji Zamawiajgcy moze wezwa¢ do zmiany umowy pod rygorem
kar umownych

4. Rozliczenia i ptatnosci:

- Termin ptatnosci dla Podwykonawcy wynosi 30 dni od potwierdzenia odbioru

- Zamawiajgcy ma prawo dokonywaé bezposrednich ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
- Mozliwos¢ potrgcenia kwot zaptaconych Podwykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy

5. Odpowiedzialnos¢:
- Wykonawca, Zamawiajgcy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za
wynagrodzenie za roboty budowlane

Gwarancja
Jakosci -
Pielegnacja
Terenoéw
Zielonych

W dokumentacji przetargowej znajduje sie jedynie ogdlny zapis o “realizowaniu na biezgco
robét zwigzanych z odtworzeniem nasadzenl’, bez szczegétowych wytycznych dotyczqgeych ich
dtugotrwatej pielegnacji. Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia terenu do stanu
pierwotnego, w tym odtworzenia nasadzef, lecz zakres pielegnaciji nie zostat precyzyjnie
okreslony.
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3. Wyciqg Finansowy

Lp. Sekcja Tresé

3.1 Zabezpieczen Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi 4% ceny oferty brutto. Zamawiajqcy
ie Nalezytego przewiduje podziat zabezpieczenia:
Wykonania - 70% kwoty zostanie zwrécone w ciggu 30 dni od podpisania protokotu koncowego odbioru

- 30% kwoty zostanie zwrécone w ciqgu 15 dni po uptywie okresu rekojmi

Zamawiajgcy ma prawo pobraé¢ kaucje z faktury. Zgodnie z § 37 wzoru umowy, moze dokona¢
potrgcenia z dowolnej ptatnoéci przystugujgcej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

3.2 Wymagania Dokumentacja wskazuje obowigzkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z sumq
Ubezpieczeni gwarancyjng nie mniejszq niz warto§¢ zamowienia. Zakres ubezpieczenia obejmuije:
owe - Roboty budowlane

- Sprzet i wyposazenie budowlane

- Zaplecze budowy

- Maszyny budowlane

- Materiaty i narzedzia budowlane

- Uprzgtnigcie pozostatosci po szkodzie

Dokumentacija nie wskazuje wprost na obowigzkowq polise CAR/EAR, jednak zapisy cze§ciowo
pokrywaiq jej zakres. Rekomenduije sie rozwazenie dodatkowego ubezpieczenia CAR/EAR dla
petniejszej ochrony mienia i prac budowlanych.

Brak jednoznacznego wskazania na obowigzkowe ubezpieczenie NNW. Zaleca sig rozszerzenie
zakresu ubezpieczenia o ochrone pracownikéw przed nastgpstwami nieszczesliwych

wypadkow.
33 Warunki Do faktury nalezy obligatoryjnie dotgczy¢ protokédt odbioru. Zamawiajgcy dopuszcza
Platnosci - przesytanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za posrednictwem Platformy

Fakturowanie Elektronicznego Fakturowania (PEF) dostepnej pod adresem https://efaktura.gov.pl. Faktura
musi by€ prawidtowo wystawiona, zgodna z umowgq, a w przypadku nieprawidtowos$ci
Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac jej ptatnos¢ do czasu dostarczenia faktury korygujqgce;.

34 Faktura Zasady wystawienia faktury koficowej obejmujg nastepujgce kluczowe elementy:
Kohcowa
1. Dane nabywcy:
- Nabywca: Gmina Kroscienko nad Dunajcem
- Adres: Rynek 35, 34-450 Kroscienko n.D.
- NIP: 735-28-49-761

2. Wymagane dokumenty:
- Prawidtowo wystawiona faktura
- Protokét odbioru potwierdzajgcy wykonanie prac

3. Warunki zaptaty:

- Termin ptatnosci: 30 dni od daty otrzymania faktury

- Ptatnos¢ przelewem na konto Wykonawcy

- Zastosowanie mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment)

4. Dodatkowe istotne warunki:

- Konieczno$¢ udokumentowania rozliczeh z Podwykonawcami

- Zamawiajgcy moze wstrzymac ptatnos¢ bez naliczania odsetek w przypadku braku
wymaganych dokumentéw

- Faktura moze zosta¢ wstrzymana, jesli nie bedzie spetnia¢ wszystkich wymagan umownych

Uwaga: Doktadna warto$§¢€ faktury koficowej nie zostata okre$lona w dostarczonych
dokumentach.

4. Wyciqg Techniczny
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Lp.

4.1

Sekcja

Zakres
Inwestycji

Tresé

Inwestycja obejmuje kompleksowqg termomodernizacje budynku szkoty podstawowej, ktéra
sktada sie z kilku kluczowych elementow:

Instalacja fotowoltaiczna:

- Moc catkowita: 40 kW (2 x 20 kW)

- 50 paneli monokrystalicznych

- Montaz na dachu, skierowany w kierunku potudniowym

- Parametry techniczne paneli: min. 20,30% sprawnosci, min. 400 Wp mocy

Elementy towarzyszqgce:

- Termomodernizacja §ciany zewnetrznej styropianem EPS o grubosci 15 cm
- Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego

- Montaz pomp ciepta powietrze-woda:

* Moc: 2 x 25 kW

* Klasa energetyczna: A++

- Zasobniki:

* Buforowy: 1000 litrow

* Cieptej wody uzytkowej: 500 litréw

Projekt jest dofinansowany w ramach Rzqdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych.

4.2

Opis
Rozwigzah
Projektowych

Dokumentacja techniczna obejmuje kompleksowe rozwigzania termomodernizacyjne dla
budynku szkoty podstawowej, charakteryzujgce sie nastepujgcymi kluczowymi elementami:

1. Izolacje termiczne:

- Zastosowanie styropianu ekspandowanego (EPS) i ekstrudowanego (XPS)
- Grubo$¢ izolacji 5-15 cm

- Parametry zgodne z normgq PN-EN 13163

- Dopuszczalne minimalne wady materiatowe (wgniecenia do 4-5 mm)

2. Systemy ocieplenia:

- Technologia lekka-mokra

- Rodzaje wypraw tynkarskich:

* Silikonowa

* Mozaikowa

- Mocowanie izolaciji:

* 6 kotkdbw na m2

* Metoda klejowo-mechaniczna
* Stosowanie siatki zbrojgcej

3. Izolacje przeciwwilgociowe:

- Wielowarstwowe rozwigzania:

* Folie polietylenowe

* Powtoki bitumiczne (roztwory asfaltowe, pasty emulsyjne)
* Izolacje pionowe i poziome

4. Dodatkowe rozwigzania techniczne:

- Obrzutki cementowe wyréwnujgce podioze

- Gruntowanie specjalistycznymi preparatami

- Montaz listew startowych

- Kompleksowe zabezpieczenie otwordw i powierzchni

Projekt charakteryzuje sie kompleksowym podejsciem do termomodernizacji,
uwzgledniajgcym zaréwno aspekty izolacyjnosci cieplnej, jak i ochrony przeciwwilgociowej
budynku.
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Lp. Sekcja Tresc
4.3 Stan Aktualny stan techniczny budynkéw szkét podstawowych charakteryzuje sie przestarzatq
Istniejgcy infrastrukturq grzewczq wymagajgcq kompleksowej modernizacji. Kluczowe problemy

techniczne obejmujq:

1. Kottownie weglowe:

- Przestarzata technologia grzewcza
- Niska efektywno$¢ energetyczna

- Wysoka emisyjnosé

2. Instalacja grzewcza:

- Stare zeliwne grzejniki

- Zuzyte ostony grzejnikowe

- Nieefektywna instalacja centralnego ogrzewania

3. Planowana modernizacja zaktada:

- Wymiang kottowni weglowej na nowoczesne pompy ciepta
- Montaz pomp o mocy 2 x 26kW w klasie energetycznej A++
- Temperatura pracy: 55°C

- Catkowita przebudowa systemu grzewczego

Rekomenduje sie przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji dla poprawy
efektywnosci energetycznej i obnizenia kosztéw eksploatacyjnych.

5. Wycigg Réznic i Bledow

Lp. Sekcja Tresc

5.1 Biedy i Po doktadnej analizie dokumentaciji przetargowej nie stwierdzono zadnych btedéw
Réznice technicznych lub rozbieznosci miedzy dokumentami. Dokumentacja jest kompleksowa, spojnai
Techniczne zgodna pod wzgledem technicznym.

Kluczowe aspekty potwierdzajqce spbdjnosé dokumentaciji:

1. Jednolite wymagania materiatowe dla izolacji termicznej

2. Spoéjne normy i standardy techniczne (PN-EN, ZUAT)

3. Konsekwentne podej$cie do metod wykonania robét termomodernizacyjnych
4. Zgodnos¢ specyfikacji technicznych w zakresie:

- Parametréw materiatowych

- Warunkéw wykonania robét

- Wymagan kontrolnych i odbiorowych

Dokumentacja przetargowa stanowi kompletny i techniczne spdjny zestaw materiatéw do
realizacji inwestycji termomodernizacyjne;j.

6. Aspekty Po Zakofczeniu Robbt

Lp. Sekcja Tresc

6.1 Procedura Dokumentacja przewiduje formalny odbiér koficowy z udziatem komisji powotanej przez
Koﬁcowego zamawiajgcego. Komisja dokona oceny wykonanych robét na podstawie przediozonych
Odbioru dokumentéw, wynikéw badan oraz przeprowadzonej oceny wizualnej. Szczegbtowe zasady i

terminy powotania komisji majg zosta¢ okreslone w umowie.

7. Proponowane Pytania
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Lp.

7.1

Sekcja

Proponowane
Pytania - For
malno-Prawn
e

Tresé

Proponowane pytania do Zamawiajgcego:

1. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie § 14 ust. 1 w zakresie terminu ztozenia o§wiadczenia o
odstgpieniu od umowy. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajgcy akceptuje 30-dniowy
termin liczony od dnia powzigcia wiedzy o okoliczno$ci stanowigcej podstawe do odstgpienia.

2. W odniesieniu do § 13 dotyczqcego kar umownych, prosimy o wyja$nienie zasadnosci
naliczania kar umownych w sytuacji, gdy opdznienie jest spowodowane okoliczno§ciami
lezgcymi po stronie Zamawiajgcego lub sitq wyzszq.

3. Wykonawca zwraca sie z prosbg o doprecyzowanie § 15 ust. 2 pkt f) w zakresie mozliwosci
zmiany sposobu rozliczenia umowy - prosimy o wskazanie konkretnych przyktadéw takich
zmian oraz ich proceduralnych uwarunkowan.

4. W kontekscie § 11 dotyczgcego warunkédw odbioru koficowego, prosimy o potwierdzenie
procedury postgpowania w sytuacji, gdy Zamawiajqgcy stwierdzi wady nadajqce sig do
usuniecia - czy kazdorazowo bedzie wzywat Wykonawce do ich usunigcia w wyznaczonym
terminie?

5. Wykonawca wnosi o wyjasnienie § 13 ust. 4 w zakresie mechanizmu potrgcania kar
umownych - prosimy o potwierdzenie, czy przed potrgceniem Zamawiajgcy kazdorazowo
bedzie wzywat Wykonawce do dobrowolnej zaptaty kary w 5-dniowym terminie.

Proponowane
Pytania -
Aspekty
Finansowe i
Rozliczenia

Proponowane pytania do Zamawiajgcego:

1. Dotyczy § 13 ust. 1 - Kary umowne: Czy Zamawiajgcy rozwazy wprowadzenie gérnego limitu
kar umownych nieprzekraczajgcego 20% wynagrodzenia brutto zamiast obecnych 30%, co
zwigkszy konkurencyjno$¢ ofert?

2. Dotyczy § 10 ust. 2 - Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy: Czy mozliwe jest
obnizenie zabezpieczenia do 2% wartosci kontraktu, przy jednoczesnym zachowaniu obecnych
zasad jego zwrotu?

3. Dotyczy ubezpieczenia: Prosimy o doprecyzowanie wymaganh dotyczqcych zakresu
ubezpieczenia OC, w szczegdlnosci:

- Jaka jest minimalna wymagana suma gwarancyjna?

- Czy Zamawiajqcy oczekuje ubezpieczenia obejmujgcego szkody rzeczowe i osobowe?
- Czy przewiduje sie limit odpowiedzialnosci dla szkdéd w mieniu powierzonym?

4. Dotyczy waloryzaciji cen: Czy Zamawiajgcy potwierdza brak mechanizmu waloryzacyjnego
wynagrodzenia w przypadku istotnych zmian cen materiatéw lub ustug?

5. Dotyczy kar umownych: Czy Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie klauzuli naprawcze;j,
pozwalajgcej Wykonawcy na usuniecie uchybief przed naliczeniem kar umownych?

8. Zmiany i Wyjasnienia

Lp. Sekcja

8.1 Wyjasnienia i
Zmiany w
SWz

Tresc
Zmiany w dokumentacji przetargowe;j:

1. Zmiana terminu zwigzania ofertq:

- Poprzednie brzmienie: ,Wykonawca jest zwiqzany ofertq przez okres 30 dni, tj. do dnia 30 lipca
2024 roku”

- Nowe brzmienie: ,Wykonawca jest zwigzany ofertq przez okres 30 dni, tj. do dnia 1 sierpnia
2024 roku”

2. Zmiana terminu sktadania ofert:
- Poprzednie brzmienie: ,Oferte nalezy ztozy¢ do dnia 1 lipca 2024 roku, do godziny 10:00"
- Nowe brzmienie: ,Oferte nalezy ziozy¢ do dnia 3 lipca 2024 roku, do godziny 10:00"

Zmiany wprowadzono na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 3 ustawy Prawo zamoéwieh publicznych.
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